

**ÖVERGRIPANDE AVTAL  
MELLAN ENTREPRENÖREN LARS WESTÖÖ  
OCH FÖRENINGEN LJUNGSTORPS STENMURARS OCH STENRÖSENS VÄNNER - LSSV**

Med anledningen av LSSV:s genomförande av Etapp 1 för stenmursrensning enligt bilaga till ansökan hos Riksantikvarieämbetet utmed den gamla landsvägen - numera kallad Ljungstorpsvägen - från riksväg 49 till Hålltorp, så ingås detta avtal mellan parterna.

1. Entreprenören Lars Westöö åtar sig att ansvara för att den grävning som skall göras enligt bilagan till ansökan blir genomförd. Bilaga till ansökan överlämnad med beskrivning av uppdraget.
2. Lars åtar sig också att samordna och beställa de dumpertransporter som krävs för bortforsling av schaktmassor från väg- och åkerrenar samt borttransportering av sten till egen timkostnad eller efter entreprenörs taxa som kan kallas in i samråd med ordföranden/projektledaren.
3. Lars medverkar också till att undersöka var massor kan tippas, undersöker tippplatserna och har kontakt med markägaren och ser till att marken kan planas efter önskemål efter tippning. LSSV ansvarar för att tippplatser kan anvisas.
4. Entreprenören kan efter överenskommelse med ordföranden/projektledaren ta in ytterligare gräventreprenörer för att fullfölja uppdraget så effektivt som möjligt, vilka fakturerar LSSV direkt och senast en månad efter arbetets genomförande.
5. Ordningföljd på grävningarna enligt nedan och de faktureras med löpande timersättning.
6. För de grävningar entreprenör Lars Westöö utför debiteras LSSV 938 kr/timme inklusive moms och vid tillfälle annan entreprenör tas in debiteras 938 kr/tim inkl. moms (vid överenskommelse om större grävmaskin 1 038 kr/tim inkl. moms) och dumpertransporterna debiteras efter särskild överenskommelse med projektledaren och inhyrd transportör.
7. Lars bistår också projektledaren med att kontrollera att budgeten för projektet inte överskrider i varje skede genom att meddela ungefärlig kostnad inför varje påbörjad åtgärd och muntligt redovisa kostnad direkt efter genomförandet.
8. Arbetet faktureras från Lars Westöö efter varje större åtgärd eller månadsvis och intagna entreprenörer efter deras rutiner - dock senast en månad efter utförd åtgärd.
9. Tidsordningen för olika delar av projektet är som följer;
  - a) Vägens vägrenar kan grävas, kantas och bortforslas när det passar i projektet
  - b) Åkerrenarna vid Trafikverkets stenmur kan åtgärdas när det passar i projektet
  - c) Åkerrenarna vid Kyrkebos mark med vårsådd grävs rena senast 2018-04-30
  - d) Åkerrenarna vid Hålltorps södra mark med vall grävs rena senast 2018-04-30
  - e) Åkerrenarna vid Hålltorps norra mark med vårsådd grävs rena senast 2018-04-30
  - f) Åkerrenarna vid Nygårdens mark med hästbete grävs rena tidigast 2018-10-15, men senast under november 2018

Avtalet undertecknas och godkänns i Knifvaledet 2018-02-03

För entreprenören, Lars Westöö

För LSSV, Kent Friman, ordf/projektledare